NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. .../……………
Obchodní podmínky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů pro uzavření smlouvy o dílo dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).
uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:  Psychiatrická nemocnice v Kroměříži

                                 Havlíčkova 1265


 767 40 Kroměříž


 Zastoupena: prim. MUDr. Petrem Možným, ředitelem


 IČ: 00567914

            
 DIČ: CZ00567914  

 Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s. Kroměříž

 
 Č. účtu: 39630691/0710 

a

ZHOTOVITELEM:
Článek I.
Účel smlouvy

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje v níže uvedeném rozsahu, kvalitě a termínech vyhotovit předmět díla a objednatel se zavazuje dílo osobně převzít a to i před sjednaným termínem předání a zaplatit sjednanou cenu za jeho provedení.

Článek II.

Předmět díla

Předmětem díla je na základě veřejné zakázky dodávka a montáž následujících systémů:

Elektrická požární signalizace

· pavilon č. 16, 
· pavilon č. 17, 

· pavilon č. 18, 

· pavilon č. 21.
Článek III.

Místo plnění

Místem plnění je: areál Psychiatrické nemocnice v Kroměříži, ul. Havlíčkova 1265, 767 40 Kroměříž, kde se objednatel dostaví k převzetí díla na výzvu zhotovitele (viz. čl. X, odst. 3).

Článek IV.
Čas plnění (termínový kalendář)

Dílo bude provedeno a předáno v následujícím časovém harmonogramu:

1)  Realizaci díla zahájí zhotovitel bez zbytečného odkladu po podpisu Smlouvy o dílo za podmínky předání prostor k realizaci díla stavebně pro tuto realizaci připravených. Konkrétní termín nástupu dohodne zástupce objednatele s vedoucím montáží zhotovitele (viz. čl. XIII. odst. 4), o čemž bude proveden zápis do stavebního deníku. Konkrétní termíny stavební připravenosti pro jednotlivé montáže budou vždy 14 dní předem upřesněny.

2)Termín předání předmětu díla se v návaznosti na osobní jednání stanoví po dohodě objednatele a zhotovitele do 10 dnů od podpisu smlouvy o dílo. Tento termín se automaticky prodlužuje o dobu, po kterou Objednatel se zavazuje přistoupit formou dodatku ke smlouvě na přiměřené prodloužení sjednaného termínu plnění, pokud zhotovitel nebude moci pokračovat v pracích z důvodu spočívajícího na straně objednatele či z důvodu zásahu vyšší moci. Objednatel se zavazuje akceptovat přiměřené prodloužení sjednaného termínu plnění, pokud zhotovitel nebude moci pokračovat v pracích z důvodu spočívajícího na straně objednatele či z důvodu zásahu vyšší moci. Do doby uzavření dodatku je zhotovitel oprávněn přerušit jednostranně práce a o tomto přerušení informovat objednatele zápisem ve stavebním deníku. Termín předání díla se prodlužuje o dobu přerušení prací vyplývající ze zápisu ve stavebním deníku.

Článek V.

Cena díla 

1)  Cena realizace díla se stanovuje:

Celková cena EPS – pavilon č. 16, 17, 18 a 21 ……….............Kč bez DPH
Výše DPH v Kč …………………… (k ceně bude připočtena DPH ve výši platných právních předpisů ke dni podání nabídky)

Celková cena včetně DPH



………………………………. Kč

Článek VI.

Platební podmínky, majetkové sankce

     Závazek objednatele zaplatit cenu za zhotovení díla se zajišťuje následně:

1)  Zhotovitel vystaví objednateli zálohový doklad ve výši 50% z celkové ceny díla včetně DPH bezprostředně po odsouhlasení a podpisu této smlouvy o dílo.  

2)  Na zbývající část ceny za provedení předmětu díla vystaví zhotovitel daňový doklad objednateli vždy za kalendářní měsíc k poslednímu dni příslušného měsíce na základě odsouhlaseného soupisu dodávek a prací a to do výše 90% ceny díla včetně DPH. nejpozději do 14-ti dní po předání předmětu díla, přičemž z daňového dokladu bude odečten již uhrazený zálohový doklad. Splatnost daňového dokladu je dohodnuta na 30 kalendářních dnů.

3)  Na zbývající část ceny díla včetně DPH bude vystaven daňový doklad na základě předávacího protokolu potvrzeného pověřenými zástupci smluvních stran.

4)  V případě zjištění vad díla při předání, náleží objednateli právo pozastavit výplatu dosud nezaplacené ceny díla ve výši 10% objemu ceny díla do okamžiku, kdy budou tyto zhotovitelem odstraněny. Datum zdanitelného plnění se stává datum protokolárně převzatého předmětu díla (dle předávacího protokolu).

5)  Za prodlení se splněním peněžitých závazků se sjednává smluvní úrok ve výši 0,1% z nezaplacené částky denně. Úrok je splatný měsíčně, jeho nezaplacená část se přičítá k základu rozhodujícímu pro jeho výpočet.

6)  Pro případ prodlení se splněním sjednaného termínu dokončení díla zhotovitel souhlasí s placením smluvní pokuty a to 1000,- Kč denně.

7)  V případě prodlení s úhradou peněžitého závazku objednatele se o dobu tohoto prodlení automaticky prodlužuje termín dokončení díla sjednaný v této smlouvě, přičemž v případě prodlení objednatele o více než 20 dnů s úhradou splatné faktury je oprávněn zhotovitel zápisem ve stavebním deníku přerušit práce. O tuto dobu se taktéž automaticky prodlužuje termín dokončení a předání díla.

Článek VII.

Spolupůsobení objednatele

1)  Objednatel má právo průběžné kontroly nad prováděním díla, avšak veškeré své výhrady, připomínky a návrhy mající vliv na technické řešení předmětu díla, je povinen objednatel řešit s vedoucím montážních prací.

2)  Objednatel má povinnost poskytnout zhotoviteli dostatečnou součinnost při realizaci díla (např. uvolnit přístup k místu plnění tak, aby bylo možno odborně a bezpečně realizovat dílo, poskytnout zhotoviteli bezpodmínečně uzamykatelnou místnost pro skladování materiálu a nářadí, přístup k rozvaděči NN pro napojení systému na síť NN a k využití pro el. nářadí potřebné pro montážní účely a pod.).

Článek VIII.

Režim místa plnění, pracoviště

1) Objednatel se zavazuje v případě, že se dílo provádí na jeho pozemku či v jeho objektu informovat zhotovitele o nárocích na činnost a chování všech pracovníků zhotovitele, pracovní režim v objektu v souvislosti s přístupem k místu plnění apod.       
2) Zhotovitel se na stavbě seznámí s místními podmínkami pro zajištění PO a BOZP. Zhotovitel ručí za bezpečnost práce svých pracovníků a jejich zabezpečení ochrannými prostředky dle přísl. zákona v plném rozsahu.

Článek IX.

Majetkové vztahy

1) Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu a nebezpečí škody na díle přechází na objednatele předáním a převzetím dokončeného díla, avšak až po úplném uhrazení předmětu díla.
2)  Do přechodu vlastnického práva nese nebezpečí škody na díle zhotovitel. Pokud    je předmět díla předáván po částech jsou majetkové vztahy řešeny  v souvislosti s bodem č. 1 tohoto článku, ale po uvedených částech.

Článek X.

Předání a převzetí díla

1)  O předání dokončeného díla bude vyhotoven předávací protokol, podepsaný zhotovitelem i objednatelem, z něhož bude patrný stav díla v okamžiku jeho předání. Ode dne předání počíná běžet záruční doba.

2)  Podmínkou odevzdání a převzetí díla je úspěšné provedení veškerých zkoušek předepsaných zvláštními předpisy a projektovou dokumentací. Tyto zkoušky jsou součástí předmětu díla. Předání dokladů o těchto zkouškách a  bezzávadném uvedení do provozu je podmínkou převzetí díla. V případě víceprací se smluvní strany dohodly, že jejich rozsah a specifikace musí být předem odsouhlaseny smluvními stranami zápisem ve stavebním deníku, ocenění víceprací bude stanoveno dle platného ceníku URS. Pro účely zápisu ve stavebním deníku se smluvní strany dále dohodly, že není-li k zápisu ve stavebním deníku připojeno ve lhůtě do 3 pracovních dnů vyjádření druhé smluvní strany, má se zato, že tato s obsahem zápisu v SD souhlasí.

3)  K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele v dostatečné lhůtě předem viz. bod č.4 tohoto článku. Součástí protokolu o předání budou veškeré atesty, revizní zprávy a potvrzení uživatele o zaškolení obsluhy zařízení v potřebném rozsahu a další dokumentace potřebná k uvedení díla do provozu, či pro účely pojišťovny.
4) Objednatel (statutární orgán nebo osoba vybavená úředně ověřenou plnou mocí k převzetí díla) je povinen se v termínu určeném zhotovitelem s třídenním předstihem dostavit k předání a převzetí díla a písemně uvést své stanovisko k převzetí a důvody případného odmítnutí převzetí. Nedostaví-li se objednatel bez předchozí písemné omluvy obsahující náhradní termín předání a převzetí (ne pozdější než 5 kalendářních dnů po původním termínu) má se za to, že dílo převzal bez vad a nedodělků v původním termínu zahájení předávacího řízení určeného zhotovitelem. Při odložení termínu předání díla z důvodů omluvy objednatele se prodlužuje o dobu odložení zahájení předávacího řízení dle této smlouvy sjednaný termín předání díla.

Článek XI.

Kvalita prací, reklamace, záruka

1)  Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět v době jeho odevzdání objednateli. Za vady, které se projevily po odevzdání, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinnosti dílo řádně zhotovit. Neodpovídá za případné vady vzniklé neodbornou obsluhou, svévolným zásahem nebo údržbou prováděnou v rozporu s provozními předpisy, návody k údržbě či pokyny zhotovitele, v době realizace ani v době pozdější.

2)  Záruční doba je …….. měsíců na technologie, ……… měsíců na montáž a  začíná běžet dnem odevzdání díla objednateli.

3)  Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla zjištěné v záruční doby, má objednatel právo požadovat od zhotovitele povinnost bezplatně vadu odstranit. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad předmětu plnění ve smyslu odst. 2 a 3 do 24 hodin od uplatnění oprávněné reklamace objednatele a vady odstranit v co nejkratší technicky možné době. 

4)  Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezprostředně a bez zbytečného po jejím zjištění písemně, do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.

Článek XII.

Odstoupení od smlouvy

1) Za podstatné porušení povinností, jehož následkem může být odstoupení od této smlouvy jejími stranami se považují případy uvedené v občanského zákoníku.
2) Prodlení objednatele s úhradou faktury o více než 60 kalendářních dnů oproti splatnosti V případě odstoupení od smlouvy platí, že práce zhotovitelem již provedené, které budou oceněny v souladu s cenovou nabídkou, na základě níž byla stanovena smluvní cena dle této smlouvy.





     Článek XIII.

Technický dozor

1) Objednatel bude na prováděném díle vykonávat občasný technický dozor prostřednictvím zmocněného pracovníka dle čl. XIV., bod č. 5.

Článek XIV.

Závěrečná ustanovení

1)  Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

2)  Tuto smlouvu lze změnit dohodou smluvních stran pouze písemnými dodatky.

3)  Není-li uvedeno v příslušných článcích této smlouvy jinak, řídí se tato příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.  Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci.
4)  Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami, její účinnost končí dnem vypořádání všech vzájemných nároků z této smlouvy vyplývajících.

5)  Ve všech věcech dotýkajících se realizace a převzetí díla jednají:

     za objednatele:                      

tel.:   

     za zhotovitele:                        

tel.: 

    Ve věci změny smlouvy a dalších nestandardních návrhů objednatele jednají:

      za objednatele:



tel.: 

      za zhotovitele: 



tel.: 

6) Účastníci této smlouvy ji přečetli, s jejím zněním v plné svobodě a vážnosti souhlasí, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Kroměříži dne … … 2017


V ……………….. dne … … 2017

............................................                            ..................................................

        za objednatele                                                       za zhotovitele
prim. MUDr. Petr Možný, ředitel
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